

西安建筑科技大学住宅楼加建电梯项目协议书

根据国家有关法律法规，本梯间全体住户经过友好协商，就本梯间加建电梯项目达成如下协议：

一、本楼的住户协商，同意在本单元（32号楼1单元）加建载客电梯一部。

二、业主民主推选出① 王正川、② 王军、③ 郭明、④ 李强、⑤ _____ 等共 _____ 人为住户代表。

三、电梯项目住户代表主要职责

1、参照《西安建筑科技大学雁塔校区多层住宅楼加装电梯工程实施办法（试行）》，组织住户签订加装电梯书面协议；

2、负责协商住户的实际需求，全程参与工程的招投标工作，选择住户满意的电梯品牌和施工队伍；

3、全程对工程进行有效监督、把握工程进度，控制集资资金合理支出，确保工程资金的安全；

4、参与该项目的招投标工作和有关经济合同的签订；

5、协调处理住户关于加建电梯的意见。

四、电梯项目的建设资金和日常维护保养及管理费用按下列办法分摊：

1. 电梯建设总资金暂以 70 万元估算，各住户的分摊比例

西安建筑科技大学住宅楼加建电梯项目协议书

根据国家有关法律法规，本梯间全体住户经过友好协商，就本梯间加建电梯项目达成如下协议：

一、本楼的住户协商，同意在本单元（32号楼2单元）加建载客电梯一部。

二、业主民主推选出① 骆永富、② 惠鸿斌、③ 谭彦发、④ 牛建强、⑤ _____ 等共__ 人为住户代表。

三、电梯项目住户代表主要职责

1、参照《西安建筑科技大学雁塔校区多层住宅楼加装电梯工程实施办法（试行）》，组织住户签订加装电梯书面协议；

2、负责协商住户的实际需求，全程参与工程的招投标工作，选择住户满意的电梯品牌和施工队伍；

3、全程对工程进行有效监督、把握工程进度，控制集资资金合理支出，确保工程资金的安全；

4、参与该项目的招投标工作和有关经济合同的签订；

5、协调处理住户关于加建电梯的意见。

四、电梯项目的建设资金和日常维护保养及管理费用按下列办法分摊：

1. 电梯建设总资金暂以 70 万元估算，各住户的分摊比例

西安建筑科技大学住宅楼加建电梯项目协议书

根据国家有关法律法规，本梯间全体住户经过友好协商，就本梯间加建电梯项目达成如下协议：

一、本楼的住户协商，同意在本单元（32号楼3单元）加建载客电梯一部。

二、业主民主推选出① 赵有才、② 刘云秦、③ 申红运、④ 牛军强、⑤ _____ 等共__ 人为住户代表。

三、电梯项目住户代表主要职责

1、参照《西安建筑科技大学雁塔校区多层住宅楼加装电梯工程实施办法（试行）》，组织住户签订加装电梯书面协议；

2、负责协商住户的实际需求，全程参与工程的招投标工作，选择住户满意的电梯品牌和施工队伍；

3、全程对工程进行有效监督、把握工程进度，控制集资资金合理支出，确保工程资金的安全；

4、参与该项目的招投标工作和有关经济合同的签订；

5、协调处理住户关于加建电梯的意见。

四、电梯项目的建设资金和日常维护保养及管理费用按下列办法分摊：

1. 电梯建设总资金暂以 70 万元估算，各住户的分摊比例

西安建筑科技大学住宅楼加建电梯项目协议书

根据国家有关法律法规，本梯间全体住户经过友好协商，就本梯间加建电梯项目达成如下协议：

一、本楼的住户协商，同意在本单元（32号楼4单元）加建载客电梯一部。

二、业主民主推选出①韩少华、②黄泽民、③宫玉生、④李建强、⑤_____等共__人为住户代表。

三、电梯项目住户代表主要职责

1、参照《西安建筑科技大学雁塔校区多层住宅楼加装电梯工程实施办法（试行）》，组织住户签订加装电梯书面协议；

2、负责协商住户的实际需求，全程参与工程的招投标工作，选择住户满意的电梯品牌和施工队伍；

3、全程对工程进行有效监督、把握工程进度，控制集资资金合理支出，确保工程资金的安全；

4、参与该项目的招投标工作和有关经济合同的签订；

5、协调处理住户关于加建电梯的意见。

四、电梯项目的建设资金和日常维护保养及管理费用按下列办法分摊：

1. 电梯建设总资金暂以 70 万元估算，各住户的分摊比例